

แบบสรุปรงานปรับปรุงอาคาร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคาร
- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและขยายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สถานที่ก่อสร้าง อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
- คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	1,289,366.40	1.3063	1,684,299.33	
	<u>เงื่อนงำ</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น			1,684,299.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ	- หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน -		1,684,290.00	



๐๖๕๖
๖๗ ๕๖๗

๐๖๕๖
๖๗ ๕๖๗